

## Nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split

I.D.: 104407378

Vrsta ugovora	Usluge	Datum objave	17.10.24
---------------	--------	--------------	----------

Vrsta objave:	Ispravak	CPV kodovi	71521000
---------------	----------	------------	----------

Opis: Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split.“ Predviđena je dogradnja, odnosno proširenje gata Sv. Petra sa sjeverne strane, te produljenje gata prema zapadu za cca 53 m, na način da se postojeća obala dogradi, odnosno proširi kako bi se dobile dvije nove rampe, odnosno nova operativna površina koja bi uključivala i sve potrebne instalacije, površinske obrade i opremu za novu obalu. Izgradit će se sklop građevina za putnike s nadstrešnicom, dvije kućice za osoblje i trafostanica. Na postojećem nasutom dijelu gata Sv. Petra, sa sjeverne i južne strane, potrebno je napraviti rekonstrukciju i dogradnju postojeće obalne konstrukcije koja je podlokana od vijaka brodova. U okviru ovog projekta Ugovaratelj je dužan izvršiti sljedeće usluge: • Stručni nadzor nad izvođenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19), i ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata; • Usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) i Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21); • Kontrolna ispitivanja.