

Izvođenje radova II faze cjelovite obnove blok zgrada Zrinjevac - Amruševa - Petrinjska u okviru projekta NPOO

I.D.: 103562564

Vrsta ugovora	Radovi	Datum objave	26.09.24
Vrsta objave:	Tender (sve procedure)	CPV kodovi	45216112

Opis: Predmet nabave su radovi cjelovite obnove nakon potresa bloka zgrada na adresi Zrinjevac 5, Amruševa 2, Petrinjska 8-12 u Zagrebu, k.č.br. 2433, k.o. Centar. Predmetni kompleks nalazi se na području kulturnog dobra-Povijesna urbana cjelina Grada Zagreba, upisanog u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod reg. Br. Z-1525. Predmetni kompleks sastoji se od više dilatacija I ulaza; dilatacija "H" – Zrinjevac 5, dilatacija Amruševa, Petrinjska 8 I Petrinjska 12. Cjelovita obnova se izvodi temeljem Projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrada (nakon potresa) Županijskog, Visokog kaznenog suda i Trgovačkog sud u Zagrebu, glavni projekt zajedničke oznake 110/21 glavnog projektanta Igor Janković, dipl.ing.arh.. Uz obnovu koja je vezanu uz potres projektom su obuhvaćene i horizontalne mjere osiguranja pristupačnosti te energetske obnove. U trenutku provedbe ovog natječaja na predmetnom kompleksu završeni su radovi prve faze – konstrukcijska obnova dilatacija Amruševa 2 I Petrinjska 8. O završetku radova 1. faze - konstrukcijska obnova dilatacije Amruševa 2 I Petrinjska 8 sastavljena je Pisana izjava izvođača te Završno izvješće Nadzornog inženjera. U drugoj fazi (predmet ovo natječaja) predviđeni su radovi cjelovite obnove Amruševa 2 I Petrinjska 8, a zatim I radovi konstruktivne I cjelovite obnove dilatacije H I Petrinjska 12. Radovi predviđeni ovim natječajem nastavljaju se na radove obnove konstrukcije nakon potresa – blok ŽS, VKS, TS u Zagrebu, koji su izvedeni na dilataciji zgrada Amruševa 2/Petrinjska 8. Fazom radova koja je predmet ovog natječaja izvest će se cjelovita obnova svih dilatacija (Amruševa 2, Petrinjska 8, Zrinjevac 5, Petrinjska 12) te konstruktivna obnova dilatacija koje nisu bile obuhvaćene I fazom radova (Zrinjevac 5, Petrinjska 12). Projektna dokumentacija i troškovnik podijeljeni su po dilatacijama radi lakše organizacije radova i praćenja, međutim isti čine jedinstvenu tehničku i ponudbenu cjelinu, te se ponudbene jedinične cijene za iste stavke ne mogu razlikovati po dilatacijama. Zbog nedostatka odgovarajućeg zamjenskog prostora za djelovanje svih pravosudnih tijela sa predmetne lokacije, obnova je planirana po dilatacijama kako bi se osigurala rotacija pravosudnih tijela u funkcionalnim i uporabljivim dijelovima kompleksa. U prostorima dilatacije H I Petrinjske 8 djeluje Županijski sud u Zagrebu, dok su Visoki kazneni sud I Trgovački sud u Zagrebu izmješteni na privremene zamjenske lokacije. Radove je potrebno organizirati na način da se omogući rad Županijskog suda na lokaciji. Pretpostavka je da će se najprije izvesti funkcionalni i uporabljivi prostori u dilataciji Amruševa 2/Petrinjska 8 (konstruktivno obnovljeni u fazi 1) te preseliti sud u ovaj dio zgrade (obaveza Ponuditelja), kako bi se mogli u cijelosti izvesti svi potrebni radovi (konstruktivne i cjelovite obnove) i na dilataciji H (Zrinjevac) I Petrinjska 12. Izvođač može predviđene radove izvoditi I drugačijim redoslijedom od pretpostavljenog ovim opisom, međutim radovi tijekom cijelog izvođenja moraju biti organizirani na takav način da ne ometaju redovan rad suda. Po potrebi isto znači prilagodbu radnog vremena Izvođača u smislu organizacije višesmjenskog rada, rada u popodnevnim satima, rada vikendom i sl. Napomena: Ukoliko su dokumentacijom o nabavi ili pripadajućem troškovniku navedena tehnička pravila ili standardi koji opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi, gospodarski subjekt treba ponuditi proizvod u skladu s navedenim normama pri čemu se prihvaćaju i jednakovrijedne norme, tehnička odobrenja ili upute iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.