

## Radovi cjelovite obnove od potresa glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Opće bolnice Varaždin

I.D.: 107200962

Vrsta ugovora	Radovi	Datum objave	19.12.24
---------------	--------	--------------	----------

Vrsta objave:	Ispravak	CPV kodovi	45000000 45454100
---------------	----------	------------	-------------------

Opis: Nabavljaju se radovi za potrebe cjelovite obnove od potresa glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković), i to kako slijedi: građevinsko obrtnički radovi - pripremni i završni radovi, rušenja i demontaže, zemljani radovi, vanjsko uređenje, betonski i AB radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, bravarski radovi, podopolagački radovi, stolarija, limarski radovi, gipskartonski radovi, soboslikarski radovi, keramičarski radovi, ostali radovi, fasada+restauracija, tesarski i krovopokrivački radovi te konstrukcijska sanacija, zatim elektroinstalacije, strojarske instalacije - pripremno-demontažni radovi, grijanje/hlađenje - oprema, grijanje/hlađenje - instalacija, toplovodna i parna kotlovnica, ventilacija kuhinje, ventilacija rentgen, ventilacija bronhoskopija, medicinski plinovi, zajedničke stavke, plinske instalacije - plinske instalacije i zajedničke stavke, hidroinstalacije - vodovod i odvodnja i zajedničke stavke, dizala i maloteretne platforme, centralni nadzorni sustav - automatska regulacija - kotlovnica, grijanje/hlađenje, automatska regulacija-ventilacija i zajedničke stavke, te izgradnja integrirane sunčane elektrane, uključujući sav potreban materijal i opremu, osim dijela materijala koji je za potrebe konstruktivne obnove zgrade Dvorac Drašković nabavljen i uskladišten na lokaciji privremenog skladišta Naručitelja udaljenosti do 10 km, a kojeg se Odabrani ponuditelj/Izvođač radova obavezuje tijekom izvođenja radova sukcesivno i prema potrebi dopremiti na gradilište te isti ugraditi na način kako je Troškovnikom s tehničkim specifikacijama predmeta nabave (u daljnjem tekstu: Troškovnik), kao Prilogom 3. Dokumentacije o nabavi propisano. Količina nabavljenog materijala navedena je u stavkama Troškovnika GO radova, 18. Konstrukcijska sanacija, a trošak prijevoza materijala potrebno je uključiti u cijenu ponude. Sve radove, materijal i opremu, koji su predmet nabave, kao i sve popratne usluge koje su vezane na predmetne radove, potrebno je izvršiti sukladno vrsti, opisu, količini i kvaliteti navedenoj u Troškovniku, kao Prilogu 3. Dokumentacije o nabavi, Projektno-tehničkoj dokumentaciji objavljenoj na linku: [https://drive.google.com/drive/folders/1tFs\\_ZFX-nbvzab9d0XxZBMJmoLhPWrlI?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1tFs_ZFX-nbvzab9d0XxZBMJmoLhPWrlI?usp=sharing), uvjetima iz Načela „ne nanosi bitnu štetu“ (eng. “Do no significant harm”) okolišnim ciljevima, kao Prilogu 4. Dokumentacije o nabavi te svim ostalim zahtjevima koji su Dokumentacijom o nabavi, s priložima, traženi, uključujući i Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“, FSEU.2022.MZ, koji je objavljen na linku: <https://zdravstvo.gov.hr/vijesti/5562>, kao i svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na predmetne radove, pridržavajući se i Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” broj 21/2023) te Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” broj 28/2023).